

## Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya

### PEMBUATAN MASTER PLAN RUMAH SAKIT

Nomor : 08/BA.NEGO/Master Plan RSUD-LB/Pokja.BPBJ/VIII/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021, telah dibuat Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya bertempat di SPSE , terhadap CV. FIRMA KONSULTAN, PT. MIFTAH MULTI DESIGN, CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN, PT.Rancang Rencana Indonesia, PT. SULAPAAPP MEDIA UTAMA dan/atau CV. DUTA KONSTRUKSI untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 14037036  
Nama Tender : Pembuatan Master Plan Rumah Sakit

#### 1. Hasil dari Negosiasi Teknis sebagai berikut:

Tidak ada negosiasi teknis

#### 2. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

##### CV. FIRMA KONSULTAN

1. Nilai Total HPS: Rp. 499.070.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 400.400.550,00 (80.23 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 400.400.550,00 (80.23 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 400.400.550,00 (80.23 %)

##### PT. MIFTAH MULTI DESIGN

1. Nilai Total HPS: Rp. 499.070.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 407.770.000,00 (81.71 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 407.770.000,00 (81.71 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 407.770.000,00 (81.71 %)

##### CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN

1. Nilai Total HPS: Rp. 499.070.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 420.945.800,00 (84.35 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 420.945.800,00 (84.35 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 420.945.800,00 (84.35 %)

##### PT.Rancang Rencana Indonesia

1. Nilai Total HPS: Rp. 499.070.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 446.369.000,00 (89.44 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 446.369.000,00 (89.44 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 446.369.000,00 (89.44 %)

##### PT. SULAPAAPP MEDIA UTAMA

1. Nilai Total HPS: Rp. 499.070.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 447.700.000,00 (89.71 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 447.700.000,00 (89.71 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 447.700.000,00 (89.71 %)

##### CV. DUTA KONSTRUKSI

1. Nilai Total HPS: Rp. 499.070.000,00
2. Nilai Penawaran: Rp. 460.229.275,00 (92.22 %)
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 460.229.275,00 (92.22 %)
4. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 460.229.275,00 (92.22 %)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi  
Selatan

ttd,

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan  
Pembuatan Master Plan Rumah Sakit  
T.A. 2021